

长甸小学及实验小学室外场地改
造工程预算编制报告

中衡预编[2026]053号

工程造价咨询报告书

咨询项目名称： 长甸小学及实验小学室外场地改造工程

咨询业务类别： 工程预算编制

咨询报告日期： 二〇二六年六月廿五日

浙江中衡信工程咨询有限公司



咨询报告书编号： 中衡预编[2026]053号

咨询项目委托方全称：沿江镇中心校

咨询企业法定住所：浙江省临海市大洋街道临海总部经济商务区9幢13楼

邮 编：317000

联系电话：0576-85176229

咨 询 作 业 期： 2026年6月12日 至 2026年6月25日

法定代表人：潘桦



技术负责人：



项目负责人：

执(从)业资格(章)：



专业咨询人员：

执(从)业资格(章)：

从事专业：



专业咨询人员：

执(从)业资格(章)：

从事专业：

专业咨询人员：

执(从)业资格(章)：

从事专业：

浙江中衡信工程咨询有限公司



地址：浙江省临海市大洋街道临海总部经济商务区9幢13楼 邮编：317000
电话TEL: (0576)85310330 85114784 传真: (0576)85220441

ZHONGHENG

中衡预编[2026]053号

关于教学楼长甸小学及实验小学室外场地改造工程 预算的编制报告

沿江镇中心校：

我们接受贵方的委托，对由沿江镇中心校负责建设的长甸小学及实验小学室外场地改造工程预算进行了编制。沿江镇中心校的责任是提供真实、合法、完整的编制资料，我们的责任是对本工程的预算进行编制。我们的编制是依据浙江省工程造价管理总站颁发的《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》等规定进行的。在编制过程中，我们结合本工程实际情况，实施了我们认为必要的编程序序。

根据我们的编制，上述长甸小学及实验小学室外场地改造工程预算总造价为390485元(大写：叁拾玖万零肆佰捌拾伍元整)。

附件：（一）工程预算编制说明

（二）工程预算书

浙江中衡信工程咨询有限公司

报告日期：二〇二六年六月廿五日



项目负责人（签章）

造价工程师注册证号：



主题词 预算 编制

抄报：沿江镇中心校

共印：5份

附件（一）

工程预算编制说明

一、工程概况：

本工程为长甸小学及实验小学室外场地改造工程，建设地点为临海市。本工程为劳动园改造、室外600D高强丝防火牛津布新建雨棚82.5平米、篮球场改造、塑胶改造

二、预算编制依据：

1. 建设单位提供由浙江中冠设计有限公司设计的《长甸小学及实验小学室外场外改造工程》施工图纸；

2. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

3. 《关于增值税调整后浙江省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发（2019）92号；

4. 省市建设主管部门有关工程造价文件及相关的定额解释等，

三、预算编制原则及办法：

1. 工程量：根据建设单位提供的由浙江中冠设计有限公司设计的《长甸小学及实验小学室外场地改造工程》施工图纸计算；

2. 材料信息价根据《台州造价》2026年第5期（临海），无价材料参考市场价格；

3. 取费标准：本工程按相应工程三类中值取费，其中施工组织措施费中的安全文明施工基本费按市区一般工程考虑（未计提前竣工增加费、优质工程增加费、创标化工地增加费、行人行车干扰增加费）。

4. 税金按9%。

5. 计价方式：定额计价法，增值税一般计税法。

四、有关事项说明：

1、900高不锈钢仿竹护栏阶除税完全价按260元/米、1800*2700不锈钢仿竹栅栏门除税完全价按800元/平米、定制雨棚高强丝防火牛津布除税完全价按400元/平米（基础另计）、13mm塑胶除税完全价200元/平米；

2、工程量计算依据单体工程设计图。在实施过程中，受当地实际条件影响时，结算按实调整；

3、未尽事宜，结算时按实调整；

4、截止报告出具日，我方未收到招标文件，由此可能带来的影响与本单位无关；

5、委托方应正确使用该报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关；

6、报告内所涉及到的金额均为人民币。

五、工程预算造价：

序号	工程名称	单位	工程造价（元）
1	长甸小学及实验小学室外场地改造工程	元	390485
合 计		元	390485

浙江中衡信工程咨询有限公司
二〇二六年六月廿五日