

沿江镇西岑分园室内外改造工程
预算编制报告

中衡预编[2026]064号

工程造价咨询报告书

咨询项目全称： 沿江镇西岑分园室内外改造工程

咨询业务类别： 工程预算编制

咨询报告日期： 二〇二六年七月二十二日

浙江中衡信工程咨询有限公司



咨询报告书编号： 中衡预编[2026]064号

咨询项目委托方全称：临海市社发集团崇文幼儿园

咨询企业法定住所：浙江省临海市大洋街道临海总部经济商务区9幢13楼

邮 编：317000

联系电话：0576-85310330

咨 询 作 业 期： 2026年7月10日 至 2026年7月22日

法定代表人：潘桦



技术负责人



项目负责人



执(从)业资格(章)：

专业咨询人员：

执(从)业资格(章)：

从事专业：

专业咨询人员：

执(从)业资格(章)：

从事专业：

专业咨询人员：

执(从)业资格(章)：

从事专业：

工程造价咨询报告书目录

报告编号：中衡预编[2026]064号

共 页, 第 页

[illegible]

浙江中衡信工程咨询有限公司



地址：浙江省临海市大洋街道临海总部经济商务区9幢13楼 邮编：317000
电话TEL: (0576)85310330 85114784 传真: (0576)85280441

ZHONGHENG

中衡预编[2026]064号

关于沿江镇西岑分园室内外改造工程 预算的编制报告

临海市社发集团崇文幼儿园：

我们接受贵方的委托，对由临海市社发集团崇文幼儿园负责建设的沿江镇西岑分园室内外改造工程预算进行了编制。临海市社发集团崇文幼儿园的责任是提供真实、合法、完整的编制资料，我们的责任是对本工程的预算进行编制。我们的编制是依据浙江省工程造价管理总站颁发的《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》等规定进行的。在编制过程中，我们结合本工程实际情况，实施了我们认为必要的编制程序。

根据我们的编制，上述沿江镇西岑分园室内外改造工程预算总造价为265815元（大写：贰拾陆万伍仟捌佰壹拾伍元整）。

附件：（一）工程预算编制说明

（二）工程预算书

浙江中衡信工程咨询有限公司

报告日期：二〇二六年七月二十二日



项目负责人（签字）

造价工程师注册证



主 题 词 预 算 编 制

抄 报：临海市社发集团崇文幼儿园

共印：5份

工程预算编制说明

一、工程概况：

本工程为沿江镇西岑分园室内外改造工程，建设地点为沿江镇西岑分园内。本工程主要为园路铺装、新建室外灶台、洗手池及绿化种植等。

二、预算编制依据：

1、建设单位提供的由上海传承博华工程设计集团有限公司设计的《沿江镇西岑分园室内外改造工程》施工图纸：

2、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版），浙建建发[2019]92号通知，浙建建函（2025）320号通知，工程所在地现行的有关工程造价方面规定，采用定额清单（浙江2018版）计算工程造价。

三、预算编制原则及办法：

1、工程量：根据建设单位提供的由上海传承博华工程设计集团有限公司设计的《沿江镇西岑分园室内外改造工程》施工图纸计算：

2、计价方式：采用定额清单计价法计算，增值税税率按一般计税法计算：

3、材料信息价根据《台州造价》2026年第6期（临海），无价材料参考市场价格：

4、取费标准：本工程按相应工程的中值取费，施工组织措施费按中值取费（不计提前竣工增加费、二次搬运费、行车行人干扰增加费、优质工程增加费及其他施工组织费）。

四、有关事项说明：

1、本工程砂浆按现拌砂浆考虑：混凝土按商品混凝土，运距按7公里内考虑：

2、以下内容预算按暂定价考虑：黑色成品球墨铸铁盖板按168元/㎡，成品水槽及水龙头（预留给排水管）按350元/套，成品立柱水龙头（预留给排水管）按230元/套，成品灰色树脂瓦按31.8元/㎡，定制成品灶台按23800元/项，1.2米围栏（含围栏门，基础安装等）按220元/m，蓄养笼按2800元/座，园林用卵石（30-40）按425元/t，樟子松防腐木汀步铺装按415元/㎡，樟子松防腐木枕木铺装按365元/㎡，仿芝麻灰PC砖按51.33元/㎡，30厚黑色户外防晒黑板按250元/㎡，生态板20mm厚按90元/㎡，成品实木复合柜门按195.5元/㎡，成品实木复合固定柜门板按170元/㎡，布制窗帘按85元/㎡，童车棚按747.5元/座，空调宝笼（含空调外机移位）按3260元/座，定制户外铝合金储物柜按1150元/m：

3、工程量计算依据单体工程设计图。在实施过程中，受当地实际条件影响时，结算按实调整：

4、未尽事宜，结算时按实调整：

5、截止报告出具日，我方未收到招标文件，由此可能带来的影响与本单位无关：

6、委托方应正确使用该报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关：

7、报告内所涉及到的金额均为人民币。

五、工程预算造价：

沿江镇西岑分园室内外改造工程
造价汇总表

序号	工程名称	单位	建筑面积	工程造价（元）	单方造价
1	沿江镇西岑分园室内外改造工程	m2	/	265815.00	/
合 计				265815.00	

浙江中衡信工程咨询有限公司
二〇二六年七月二十三日

